



COMUNE DI FRIGNANO

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA DETERMINA
SETTORE TECNICO

Spedizione
Indice Gen. n° 270
Prot. Gen. 9177
Data 19 LUG, 2019

DETERMINAZIONE N° 101 DEL 19 LUG, 2019

Oggetto: Presa d'atto e approvazione progetto esecutivo adeguato all'offerta migliorativa proposta dalla Società C.& C. con sede a Cancellò Arnone (CE) in sede di gara relativa all'affidamento dei lavori di: **"Riqualificazione e rifunionalizzazione dei locali confiscati"** mediante esperimento di gara a procedura aperta (D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 60) e con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e con le modalità dell'art. 36, c.9 e rimodulazione del quadro economico a seguito di esperimento gara.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

- ⊗ con la DGR n. 533 del 08/08/2017 è stato istituito il capitolo di spesa 6249, denominato "PORFESR 2014/2020 Ob. Specifico 9.6 – Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità – Amministrazioni locali" ed è stato iscritto, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della L.R. 20 gennaio 2017 n. 4, l'importo di €17.994.224.91 nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nel documento tecnico di accompagnamento al Bilancio Finanziario per il triennio 2017-2019 e nel Bilancio Gestionale 2017-2019, assegnando la titolarità dello stesso capitolo di spesa all'Ufficio per il Federalismo ed ai Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata - 60.09.00 e correlandolo con i capitoli di entrata 1512, 1514 e 1516, assegnati all'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020;
- ⊗ il POR Campania FESR 2014-2020 prevede nell'ambito dell'Asse 8 "Inclusione Sociale" l'obiettivo specifico 9.6 "Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità" - Priorità d'investimento 9.b "Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali" - Azione 9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunionalizzazione dei beni confiscati alle mafie;
- ⊗ il PON FESR/FSE "Legalità" 2014/2020 prevede nell'ambito dell'Asse 3 "Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati" l'obiettivo specifico 3.1. "Incremento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità";
- ⊗ la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 305 del 28 giugno 2016, ha adottato il Programma regionale in materia di politiche di sicurezza e legalità;
- ⊗ la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, ha approvato il Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, definendo contestualmente la programmazione di interventi in tema di sicurezza e legalità sintetizzati nell'Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in Campania;
- ⊗ l'Accordo prevede, attraverso l'utilizzo congiunto dei fondi strutturali e di investimento europei messi a disposizione dal POR FESR Campania 2014/2020 (Asse 8 - Inclusione Sociale) e dal PON FESR/FSE "Legalità" 2014/2020 (Asse 3 - Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati) la realizzazione di interventi di recupero e di rifunionalizzazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti in determinate aree-target della Regione Campania e aventi determinate caratteristiche;

- ⊗ in attuazione della su richiamata DGR n. 73/2017, e di quanto previsto dall'Accordo, in collaborazione con gli uffici preposti all'attuazione del PON FESR/FSE Legalità, è stato predisposto l'avviso pubblico per l' "Individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'Accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania" e i relativi allegati, per un ammontar complessivo pari ad € 34.194.224,91 di cui € 17.994.224,91 a valere sull'Asse 8 – Obiettivo Specifico 9.6 - Priorità d'investimento 9.b - Azione 9.6.6 del POR FESR Campania 2014-2020 ed € 16.200.000,00 a valere sull'Asse 3 obiettivo specifico 3.1.del PON FESR/FSE Legalità 2014-2020.
- ⊗ la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 67 del 26/10/2017, pubblicato sul BURC n. 79 del 30ottobre 2017,approvava lo schema di avviso pubblico di cui al punto precedente;
- ⊗ ai sensi dell'art.5 del citato Decreto Dirigenziale il termine per la presentazione delle domande era fissato entro e non oltre il 15/01/2018.
- ⊗ con Delibera di G.C. n. 101 del 07/12/2017 l'amministrazione assumeva impegno a candidare un proprio progetto riguardante la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di bene confiscato e trasferito al patrimonio comunale con Decreto di Destinazione 07/09/2016 prot.0037334, da parte dell'A.N.B.S.C. individuati nel territorio Comunale, alla Via Croce di Aprano, attualmente denominata Via Santa Caterina Volpicelli, censiti nel N.C.E.U. e specificatamente, al foglio 7, particella 5380, subalterni 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12;
- ⊗ con determina del Responsabile del Settore Tecnico si conferiva incarico al personale del Settore Tecnico del Comune di Frignano nella persona del Geom. Domenico Maisto per le attività di verifica e validazione della suddetta progettazione esecutiva;
- ⊗ con delibera n. 4 del 11.01.2018 si approva il Progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell'ex art.23 D.lgs.50/2016 dal Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giuseppe D'Ausilio relativo ai lavori di "Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali confiscati" e trasferiti al patrimonio comunale con Decreto di Destinazione 07/09/2016 prot.0037334, da parte dell'A.N.B.S.C. individuati nel territorio Comunale, alla Via Croce di Aprano, attualmente denominata Via Santa Caterina Volpicelli, censiti nel N.C.E.U. e specificatamente, al foglio 7, particella 5380, subalterni 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 dell'importo complessivo di € 397.109,05 di cui € 245.721,78 per lavori, € 28.505,24 per oneri della sicurezza ed € 122.882,03 per somme a disposizione dell'amministrazione, aggiornato in conformità all'art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- ⊗ con nota prot. 2018. 0267692 del 24.04.2018, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 27.04.2018, al n. 4911, la Giunta Regionale della Campania, Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata comunicava che il suddetto progetto "Valorizzazione Sociale" era stato ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale n. 32 del 20.04.2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 23.04.2018;
- ⊗ con delibera di G.C. n° 86 del 15.10.2018 si approvava ai sensi dell'ex art.23 del D.lgs.50/2016 il nuovo quadro economico di Progetto definitivo-esecutivo rimodulato in attuazione della versione n. 3 del manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014-2020, come richiesto dalla Regione Campania, Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giuseppe D'Ausilio;
- ⊗ con determina a contrarre n° 135 del 19.12.2018 si procedeva, ad ottemperare a quanto richiesto dall'art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, in merito all'appalto per l'affidamento dei lavori di: **"Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali confiscati"** indicando quale modalità di individuazione per il conferimento dell'incarico la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs 50/2016 Codice dei contratti, previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, e con le modalità dell'art. 36, comma 9, nonché si assegnava alla Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. cons. a.r.l. le attività inerenti l'indizione della procedura di gara attraverso la piattaforma Asmecomm, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli atti di gara e delega altresì all'adozione del provvedimento di pubblicazione gara ed all'espletamento della relativa procedura sulla piattaforma telematica ASMECOMM, e i "servizi aggiuntivi", fermo restando la nomina dell'Autorità di gara in capo a questa Amministrazione con proprio separato atto;
- ⊗ **Che** con la suddetta determina si nominava, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Giuseppe D'Ausilio, Responsabile del Settore Tecnico;
- ⊗ **Che** con determina n° 47 del 02.05.2019 si procedeva alla presa d'atto delle risultanze del verbale di gara n° 4 del 18.03.2019, svoltasi nella seduta pubblica conclusiva presso la sede della Centrale Unica di Committenza **ASMEL** con il quale si era determinata la proposta di aggiudicazione provvisoria relativa all'affidamento dell'incarico dei lavori di:

“Riqualficazione e rifunzionalizzazione dei locali confiscati”, all’operatore economico C.& C. s.r.l.;

- ⊙ Che con determina n° 82 del 13.06.2019 si provvedeva a conferire incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, mediante la piattaforma della Centrale di Committenza Asmel, col metodo dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) e s.m.i., all’Arch. Magliulo Salvatore, con studio al Corso Matteotti, 1, Frignano (CE), iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n° 2513, P.I. 04012470615;
- ⊙ Che con determina n° 83 del 13.06.2019 si provvedeva a conferire incarico per la Direzione Lavori, misura e contabilità in fase di esecuzione, mediante la piattaforma della Centrale di Committenza Asmel, col metodo dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) e s.m.i., all’Ing. Carmine Bellopede, con studio alla Via G. Oberdan 38, Frignano (CE), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n° 4871, P.I. 03726910619;
- ⊙ Che con determina n° 89 del 28.06.2019 si provvedeva ad approvare i i verbali di gara nn° 1 e 2 del 20.02.2019 n° 3 del 25.02.2019 e n° 4 del 18.03.2019 e ad aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016, fatte salve le riserve di legge, la procedura di gara aperta espletata ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs 50/2016 Codice dei contratti, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo sull’importo posto a base d’asta in relazione a quanto disposto dall’art. 95, comma 2, e con le modalità dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di: “**Riqualficazione e rifunzionalizzazione dei locali confiscati**”, all’operatore economico C.& C. s.r.l. con sede alla Via Consolare, 18, Cancellò Arnone (CE) P.I. 03510870615 che ha offerto il ribasso del 4,789% sull’importo a base d’asta di € 245.721,78 e quindi per l’importo di € 233.954,16 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 28.505,24 per un importo complessivo di € 262.459,40 oltre I.V.A. al 10% € 26.245,94 per un importo totale di € 288.705,34 con il punteggio totale: **economico + tecnico + temporale pari a punti 93,452;**

RILEVATO che la proposta formulata dalla Società C.& C. s.r.l. con sede alla Via Consolare, 18, Cancellò Arnone (CE) prevede delle migliorie tecniche consistenti in:

- Adeguamento dell’impianto igienico – sanitario attraverso l’installazione di riduttori di flusso a corredo dei rubinetti;
- Installazione di sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore;
- Installazione di una pensilina – percorso pedonale coperto prefabbricato di unione tra i due blocchi.

DATO ATTO:

- ⊙ Che sulla scorta dell’offerta tecnica migliorativa proposta dalla ditta esecutrice in sede di gara, in considerazione dello stato dei luoghi e degli impianti ivi presenti, nonché della particolare natura dell’intervento da eseguirsi, il Responsabile del Settore Tecnico ha provveduto all’adeguamento del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di: “**Riqualficazione e rifunzionalizzazione dei locali confiscati**”, composto dai seguenti elaborati:

Progetto di riqualficazione e rifunzionalizzazione dei locali confiscati			
ELENCO ELABORATI			
N. Prog.	Cod. Elab.	Titolo Elaborato	Scala
ELABORATI DESCRITTIVI			
1	TAV.DE.00	Elenco elaborati	-----
2	TAV.DE.01	Relazione tecnica illustrativa	-----
3	TAV.DE.02	Relazione tecnica specialistica	-----
4	TAV.DE.03	Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto	-----
5	TAV.DE.04	Fascicolo di capitolato	-----
6	TAV.DE.05	Piano di manutenzione	-----
SICUREZZA			
8	TAV.SIC.01	Piano di sicurezza e coordinamento	-----
9	TAV.SIC.02	Planimetria generale di cantiere	1:200
10	TAV.SIC.03	Attrezzature per la riduzione dei disagi relativi al cantiere	-----
11	TAV.SIC.04	Analisi e valutazione dei rischi	-----
12	TAV.SIC.05	Cronoprogramma/Diagramma di Gantt	-----
13	TAV.SIC.06	Stima dei costi della sicurezza	-----
14	TAV.SIC.07	Fascicolo dell’opera	-----
ELABORATI ECONOMICI			
15	TAV.ECN.01	Quadro economico aggiornato	-----
16	TAV.ECN.02	Elenco prezzi	-----

17	TAV.ECN.03	Analisi prezzi - Progetto esecutivo a base di gara	-----
18	TAV.ECN.04	Analisi prezzi - Offerta tecnica migliorativa	-----
19	TAV.ECN.05	Stima incidenza manodopera	-----
20	TAV.ECN.06	Stima incidenza della sicurezza	-----
21	TAV.ECN.07	Lista lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera	-----
22	TAV.ECN.08	Computo metrico estimativo	-----
ELABORATI GRAFICI			
23	TAV.GR.01	Inquadramento urbanistico – catastale	Varie
24	TAV.GR.02	Documentazione fotografica	-----
25	TAV.GR.03	Stato di fatto: inquadramento generale e piante	Varie
26	TAV.GR.04	Stato di fatto: Prospetti e sezioni	Varie
27	TAV.GR.05	Progetto: inquadramento generale e piante	Varie
28	TAV.GR.06	Progetto: Prospetti e sezioni	Varie
29	TAV.GR.07	Progetto: Piante con Arredi ed Attrezzature	Varie
30	TAV.GR.08	Progetto: Particolari costruttivi	Varie
31	TAV.GR.09	Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 1 (Blocco A)	-----
32	TAV.GR.10	Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 2 (Blocco B)	-----
33	TAV.GR.11	Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 3 (Blocco C)	-----
34	TAV.GR.12	Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 4 (Blocco D)	-----
35	TAV.GR.13	Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 5 (Blocco E)	-----
36	TAV.GR.14	Progetto: Schemi unifilari e fronte quadri	-----

i quali seppur non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, depositati agli atti presso l'Ufficio Tecnico;

- ☉ Che a seguito dell'adeguamento di che trattasi, il progetto esecutivo resterà invariato, il costo dell'offerta tecnica migliorativa proposta dalla ditta in sede di gara non risulterà modificato, non comporta aumento di spesa mantenendo invariato l'importo totale dei lavori e non è previsto alcun onere a carico della stazione appaltante, e, inoltre, consente l'esecuzione di opere aggiuntive proposte dall'impresa per un importo di € 177 616,75;

RITENUTO altresì che occorre procedere alla rimodulazione del quadro economico del progetto al netto del ribasso d'asta, a seguito di esperimento di gara;

DATO ATTO che l'importo dei lavori è finanziato dalla Regione Campania sui fondi messi a disposizione dal POR FESR Campania 2014/2020 e dal PON FESR/FSE "Legalità" 2014/2020 e sarà incamerato sul Cap. 4003 con capitolo di uscita 3134 del Bilancio 2019 – Imp. n° 500;

VISTI:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **G87B17001740002**;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: **77384578BA**;
- il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss. mm. e ii.;
- l'art. 3 della legge 136 del 2010 sulla tracciabilità finanziaria;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare gli artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 80 e 95;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 91 ed in particolare l'art. 26 comma 3;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto sindacale n° 11 del 18.09.2018 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Tutto quanto premesso, visto e considerato;

DETERMINA

Di prendere atto dell'adeguamento del progetto esecutivo secondo l'offerta migliorativa proposta dalla Società aggiudicataria C.& C. s.r.l. con sede alla Via Consolare, 18, Cancellone Arnone (CE) P.I.

03510870615- in sede di gara relativo ai lavori di: **“Riqualificazione e rifunionalizzazione dei locali confiscati”**,

Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di : **“Riqualificazione e rifunionalizzazione dei locali confiscati”** redatto dal Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Giuseppe D’Ausilio e adeguato alle migliorie proposte dalla Società aggiudicataria C.& C. s.r.l. con sede alla Via Consolare, 18, Cancellone Arnone (CE) P.I. 03510870615- in sede di gara, dell’importo di € 397.109,05 composto dai seguenti elaborati:

Progetto di riqualificazione e rifunionalizzazione dei locali confiscati			
ELENCO ELABORATI			
N. Prog.	Cod. Elab.	Titolo Elaborato	Scala
ELABORATI DESCRITTIVI			
1	TAV.DE.00	Elenco elaborati	-----
2	TAV.DE.01	Relazione tecnica illustrativa	-----
3	TAV.DE.02	Relazione tecnica specialistica	-----
4	TAV.DE.03	Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto	-----
5	TAV.DE.04	Fascicolo di capitolato	-----
6	TAV.DE.05	Piano di manutenzione	-----
SICUREZZA			
8	TAV.SIC.01	Piano di sicurezza e coordinamento	-----
9	TAV.SIC.02	Planimetria generale di cantiere	1:200
10	TAV.SIC.03	Attrezzature per la riduzione dei disagi relativi al cantiere	-----
11	TAV.SIC.04	Analisi e valutazione dei rischi	-----
12	TAV.SIC.05	Cronoprogramma/Diagramma di Gantt	-----
13	TAV.SIC.06	Stima dei costi della sicurezza	-----
14	TAV.SIC.07	Fascicolo dell'opera	-----
ELABORATI ECONOMICI			
15	TAV.ECN.01	Quadro economico aggiornato	-----
16	TAV.ECN.02	Elenco prezzi	-----
17	TAV.ECN.03	Analisi prezzi - Progetto esecutivo a base di gara	-----
18	TAV.ECN.04	Analisi prezzi - Offerta tecnica migliorativa	-----
19	TAV.ECN.05	Stima incidenza manodopera	-----
20	TAV.ECN.06	Stima incidenza della sicurezza	-----
21	TAV.ECN.07	Lista lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera	-----
22	TAV.ECN.08	Computo metrico estimativo	-----
ELABORATI GRAFICI			
23	TAV.GR.01	Inquadramento urbanistico – catastale	Varie
24	TAV.GR.02	Documentazione fotografica	-----
25	TAV.GR.03	Stato di fatto: inquadramento generale e piante	Varie
26	TAV.GR.04	Stato di fatto: Prospetti e sezioni	Varie
27	TAV.GR.05	Progetto: inquadramento generale e piante	Varie
28	TAV.GR.06	Progetto: Prospetti e sezioni	Varie
29	TAV.GR.07	Progetto: Piante con Arredi ed Attrezzature	Varie
30	TAV.GR.08	Progetto: Particolari costruttivi	Varie
31	TAV.GR.09	Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 1 (Blocco A)	-----
32	TAV.GR.10	Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 2 (Blocco B)	-----
33	TAV.GR.11	Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 3 (Blocco C)	-----
34	TAV.GR.12	Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 4 (Blocco D)	-----
35	TAV.GR.13	Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 5 (Blocco E)	-----
36	TAV.GR.14	Progetto: Schemi unifilari e fronte quadri	-----

i quali seppur non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, depositati agli atti presso l'Ufficio Tecnico;

Di dare atto che a seguito dell'adeguamento di che trattasi, il progetto esecutivo resterà invariato, il costo dell'offerta tecnica migliorativa proposta dalla ditta in sede di gara non risulterà modificato, non comporta aumento di spesa mantenendo invariato l'importo totale dei lavori e non è previsto alcun onere

a carico della stazione appaltante, e, inoltre, consente l'esecuzione di opere aggiuntive proposte dall'impresa per un importo di € 177 616,75.

Di approvare il nuovo quadro economico di progetto redatto dal Responsabile del Settore Tecnico, relativo ai lavori di: "Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali confiscati" rimodulato al netto del ribasso d'asta a seguito di esperimento di gara, come di seguito riportato:

Progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali confiscati

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (art.16 D.P.R. 207/2010)

A. Importo dei Lavori	A1	Importo dei Lavori	247 157,78 €	
		<i>di cui oneri generali della sicurezza</i>	<i>1 436,00 €</i>	
		<i>di cui incidenza manodopera</i>	<i>66 085,77 €</i>	
	A2	Oneri Speciali della Sicurezza	27 069,24 €	
	A3	Totale importo soggetto a ribasso	245 721,78 €	
	A4	Ribasso 4,789% du A3	11 767,62 €	
	A5	Importo migliorie	177 616,75 €	
		Totale importo lavori al netto del ribasso (A1+A2-A4)	262 459,40 €	
B. Somme a disposizione dell'amministrazione	B.1	Fornitura arredo ed attrezzatura	€ 35 038,71	
	B.2	Imprevisti (5% di A1+A2)	€ 13 711,35	
	B.3	Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 2 000,00	
	B.4	Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche	€ 0,00	
	B.5	Spese catastali	€ 250,00	
	B.6	Spese Tecniche		
		B.6.1	progettazione preliminare	€ 0,00
		B.6.2	progettazione definitiva	€ 0,00
		B.6.3	progettazione esecutiva	€ 0,00
		B.6.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00
			Sommano Spese tecniche in fase di progettazione	€ 0,00
		B.6.5	Direzione lavori, misurazione e contabilità	€ 9 092,37
		B.6.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4 887,63
		B.6.7	Collaudo Statito e tecnico-amministrativo	€ 0,00
		B.6.8	Attività supporto al R.U.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016	€ 5 484,54
		B.6.9	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	€ 4 387,63
			Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	€ 1 096,91
		B.6.10	Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto	€ 1 150,00
		B.6.11	Attività di validazione del progetto	€ 476,74
		B.6.12	Contributi previdenziali (4% di B.6.1+B.6.2+ B.6.3+B.6.4 +B.6.5+B.6.6+B.6.7+B.6.8+B.6.10)	€ 824,58
			Sommano Spese tecniche in fase di esecuzione	€ 27 400,39
	B.6.13	Spese commissione di gara e gestione gara	€ 7 000,00	
	B.6.14	Spese pubblicità	€ 1 000,00	
	B.7	Accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2	€ 2 742,27	
	B.8	I.V.A. ed altre imposte		
		B.8.1 I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 26 245,94	
		B.8.2 I.V.A. su forniture arredo e attrezzature (22% di A)	€ 7 708,52	
		B.8.3 I.V.A. su spese tecniche (22% di B.6.1+B.6.2+ B.6.3+B.6.4 +B.6.5+B.6.6+B.6.7+B.6.8+B.6.10+B.6.12)	€ 4 716,60	
		B.8.5 I.V.A. su spese di gara e di pubblicità	€ 1 760,00	
	B.9	Oneri di discarica	€ 3 500,00	
		(B) Totale somma a disposizione dell'amministrazione	125 365,27	
		(C) Economie di gara	9 284,38 €	
		IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)	397 109,05 €	

1. **Di dare atto:**

- ⊗ Che l'importo complessivo previsto nel quadro economico del progetto originario per la realizzazione dell'opera rimane invariato.
 - ⊗ Che l'importo del progetto è finanziato dalla Regione Campania sui fondi messi a disposizione dal POR FESR Campania 2014/2020 e dal PON FESR/FSE "Legalità" 2014/2020 e sarà incamerato sul Cap. 4003 con capitolo di uscita 3134 del Bilancio 2019 – Imp. n° 500 - previo ulteriore incameramento delle somme, **CIG. n° 77384578BA.**
2. **Di dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giuseppe D'Ausilio, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.
3. **Di provvedere** agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza.
4. **Di trasmettere**, il presente atto, all'Ufficio di Ragioneria, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo on line e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Li

19 LUG. 2019

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Arch. Giuseppe D'Ausilio

Risorsa 4003

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno registrato al n° 500/019 del Cap. 3134 del Bilancio del corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertamento in conformità all'art. 153 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

19 LUG. 2019

Il Responsabile del Settore Ec.-Finanziario
F.to Dott.ssa Carmela Russo

La presente copia è conforme all'originale

Li

19 LUG. 2019

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Giuseppe D'Ausilio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente dal _____

al _____

Li

Il Messo Comunale